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REFERAT privind aprobarea încheierii Contractului de asociere între S.N.T.G.N. TRANSGAZ 

S.A., în calitate de utilizator, și Societatea DELGAZ GRID S.A., în calitate de operator, pentru 

realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de interes public în vederea 

racordării Stației de Reglare Măsurare Predare SRMP BĂLTENI-Exploatarea Teritorială BRĂILA, 

precum și cofinanțarea lucrărilor de racordare 

 

Nr.65408/05.09.2023 

Supus spre analiză și aprobare în ședința A.G.E.A. din 15/16.11.2023 

 

 

REFERAT privind aprobarea încheierii Contractului de asociere între S.N.T.G.N. 

TRANSGAZ S.A., în calitate de utilizator, și Societatea DELGAZ GRID S.A., în calitate de 

operator, pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de 

interes public în vederea racordării Stației de Reglare Măsurare Predare SRMP BĂLTENI-

Exploatarea Teritorială BRĂILA, precum și cofinanțarea lucrărilor de racordare 

 

 

REZUMAT 

SRMP BĂLTENI este o locație nouă, amplasată într-o zonă cu terenuri agricole 

proprietate privată. În vederea alimentării cu energie electrică a acestui obiectiv s-a 

transmis solicitarea de eliberare Aviz Tehnic de Racordare nr. DPC58085/21.07.2022 

înregistrată la DELGAZ GRID SA cu nr.1004903280/20.08.2022. 

DELGAZ GRID SA comunică prin adresa înregistrată la SNTGN TRANSGAZ SA cu 

nr.90071/14.11.2022 că pentru alimentarea cu energie electrică a acestui obiectiv este 

necesară extinderea rețelei de distribuție existente, motiv pentru care  procedura de 

racordare se poate derula în conformitate cu Ordinul ANRE nr.36/2019, modificat 

ulterior prin Ordinul ANRE nr.159/02.09.2020 – „Metodologia pentru evaluarea 

condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru 

extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice”. 

Prin Notificarea nr. 40470/06.07.2023, am fost înștiințați că în urma studiului de 

fezabilitate avizat în comisia de avizare a DELGAZ GRID validată cu avizul CTE din data 

de 06.07.2023 din SF nr. 62/2023, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 36/2019 a 

rezultat că SNTGN TRANSGAZ SA ar trebui să participe cu o cotă de cofinanțare de 

113.726,94 lei fără TVA (în procent de 50% din valoarea totală a lucrărilor 227.453,87 

lei fără TVA), în baza unui Contract de asociere respectiv a unui Contract de cofinanțare, 

încheiate între DELGAZ GRID SA și SNTGN TRANSGAZ SA. 

Pentru realizarea lucrărilor de racordare, este necesară semnarea a două contracte, un 

Contract de asociere și un Contract de cofinanțare, încheiate între DELGAZ GRID SA și 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA. 
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REFERAT privind aprobarea încheierii Contractului de asociere între S.N.T.G.N. TRANSGAZ 

S.A., în calitate de utilizator, și Societatea DELGAZ GRID S.A., în calitate de operator, pentru 

realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de interes public în vederea 

racordării Stației de Reglare Măsurare Predare SRMP BĂLTENI-Exploatarea Teritorială BRĂILA, 

precum și cofinanțarea lucrărilor de racordare 

PROPUNERE 

 

Vă supunem spre analiză și aprobare, în temeiul art. 15, paragraful 4 lit. i) coroborat cu 

art. 31 din Actul constitutiv al Transgaz S.A., actualizat, a Contractului de asociere și a 

Contractului de cofinanțare care se vor încheia cu Societatea Delgaz Grid S.A. pentru 

realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de interes public în 

vederea racordării Stației de Reglare Măsurare Predare SRMP BĂLTENI-Exploatarea 

Teritorială BRĂILA, la aceasta, precum și mandatarea Directorului General al S.N.T.G.N. 

Transgaz S.A. de a semna aceste contracte. 

 

CONȚINUT DETALIAT 

SRMP BĂLTENI este o locație nouă, amplasată într-o zonă cu terenuri agricole 

proprietate privată. În vederea alimentării cu energie electrică a acestui obiectiv s-a 

transmis solicitarea de eliberare Aviz Tehnic de Racordare nr. DPC58085/21.07.2022 

înregistrată la DELGAZ GRID SA cu nr.1004903280/20.08.2022. 

DELGAZ GRID SA comunică prin adresa înregistrată la SNTGN TRANSGAZ SA cu 

nr.90071/14.11.2022 că pentru alimentarea cu energie electrică a acestui obiectiv este 

necesară extinderea rețelei de distribuție existente, motiv pentru care  procedura de 

racordare se poate derula în conformitate cu Ordinul ANRE nr.36/2019, modificat 

ulterior prin Ordinul ANRE nr.159/02.09.2020 – „Metodologia pentru evaluarea 

condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru 

extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice”. 

Prin Notificarea nr. 40470/06.07.2023, am fost înștiințați că în urma studiului de 

fezabilitate avizat în comisia de avizare a DELGAZ GRID validată cu avizul CTE din data 

de 06.07.2023 din SF nr. 62/2023, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 36/2019 a 

rezultat că SNTGN TRANSGAZ SA ar trebui să participe cu o cotă de cofinanțare de 

113.726,94 lei fără TVA (în procent de 50% din valoarea totală a lucrărilor 227.453,87 

lei fără TVA), în baza unui Contract de asociere respectiv a unui Contract de cofinanțare, 

încheiate între DELGAZ GRID SA și SNTGN TRANSGAZ SA. 

Pentru realizarea lucrărilor de racordare, este necesară semnarea a două contracte, un 

Contract de asociere și un Contract de cofinanțare, încheiate între DELGAZ GRID SA și 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA. 

 

Având în vedere cele de mai sus, în baza prevederilor legale în vigoare, respectiv 

Ordinul ANRE nr. 36/2019, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu 

modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al S.N.TG.N. TRANSGAZ S.A., 

actualizat, Codul Civil, propunem aprobarea Contractului de asociere și a Contractului 

de cofinanțare, între S.N.TG.N. TRANSGAZ S.A., în calitate de utilizator, și Societatea 

DELGAZ GRID S.A., în calitate de operator, pentru realizarea lucrărilor de extindere a 

rețelei electrice de distribuție de interes public în vederea racordării Stației de Reglare 
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REFERAT privind aprobarea încheierii Contractului de asociere între S.N.T.G.N. TRANSGAZ 

S.A., în calitate de utilizator, și Societatea DELGAZ GRID S.A., în calitate de operator, pentru 

realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție de interes public în vederea 

racordării Stației de Reglare Măsurare Predare SRMP BĂLTENI-Exploatarea Teritorială BRĂILA, 

precum și cofinanțarea lucrărilor de racordare 

Măsurare Predare SRMP BĂLTENI - Exploatarea Teritorială BRĂILA, precum și 

mandatarea domnului Director General al Transgaz S.A. de a semna aceste contracte. 

Atașăm, în copie 

• draft contract de asociere propus; 

• draft contract de cofinanțare; 

• solicitare eliberare Aviz tehnic de racordare nr.DPC58085/21.07.2022 ; 

• adresa DELGAZ GRID SA nr. 1004903280/22.07.2022; 

• adresa SNTGN TRANSGAZ SA nr. DMEAS57205/02.08.2023; 

• notificare DELGAZ GRID SA nr. 40470/06.07.2023; 

• referat de necesitate nr. 64396/01.09.2023; 

 

 

Președinte 

Consiliul de Administrație, 

Văduva Petru Ion 
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CONTRACT   DE   ASOCIERE 
pentru extinderea reţelei de distribuţie a energiei electrice în vederea alimentării  

cu energie electrică SRMP Balteni, jud. Vaslui 
                          
 

          
 Prezentul Contract este încheiat astăzi:  DEGR -  ………………………/……….2023 
 Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale  „TRANSGAZ” S.A......................... 

 
ÎNTRE SUBSCRISELE: 

 
 

   S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul social în mun. Târgu - Mureş, B-dul Pandurilor, 
numărul 42, etaj IV ,  fax:   0365 – 403 860, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului Mureş 
J26/326/2000, cod fiscal RO 10976687, cod IBAN RO25TREZ4765069XXX003127 deschis la 
Trezoreria Târgu - Mureş, reprezentată legal prin Dl. Cristian Secosan in calitate de Director General, 
si Dna. Mihaela Loredana Cazacu în calitate de Director General Adjunct, in calitate de operator de 
distributie concesionar, denumit in continuare „Operator de distributie”, si 
 

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale  „TRANSGAZ” S.A. cu sediul în 
Medias, Piata C.I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu, tel./fax: 0269803333,  e-mail: cabinet@transgaz.ro, ORC 
J32/301/2000, C.I.F. RO 13068733 , cont bancar IBAN: …….....…….........……. .......................    
deschis la Banca ……………..............................,reprezentata prin Director General Sterian Ion, 
denumită în prezentul document ”Utilizator”. 
 
Denumite în continuare, în mod individual, ”Parte” sau în mod colectiv ”Părţile”, 

 
Având în vedere că:   
 
- Fiecare dintre Părţi este o „autoritate contractantă” în sensul art. 4 din  Legea nr. 99/2016 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie sectoriale;  
- Părţile intenţionează să înfiinţeze o „Asociere contractantă” în scopul organizării în mod colectiv 

a procedurilor de achiziţie publică pentru realizarea lucrărilor de electrificare a 
localităților/extindere de rețea în situația cofinanțării, în funcţie de necesitate („Operaţiunea”). 
 

 
Părţile au convenit după cum urmează: 
 
Articolul 1: Obiectul – Participaţiile (Asocierea) 
 
1.1. Părţile au convenit să se asocieze şi să participe la această Asociere (”Contract de Asociere”) 

pentru unicul scop de a organiza în mod colectiv procedurile de achiziţii sectoriale pentru 
realizarea lucrărilor de electrificare a localităților/extindere de rețea în situația cofinanțării şi 
pentru îndeplinirea Operaţiunii în condiţiile stipulate în prezentul contract. 

 

NR.DMEAS 1567/08.08.2023

58844
08 08 2023

mailto:cabinet@transgaz.ro


DEGR E P14-F1  2 
 

1.2. Părţile au convenit ca Asocierea să nu aibă personalitate juridică. 
Lichidarea asocierii nu va produce efecte patrimoniale față de părți, altele decât cele care ar 
putea rezulta din aplicarea art. 2.2. 

 
1.3. Părţile au convenit în vederea îndeplinirii scopului Operaţiunii, ca fiecare dintre ele să pună 

la dispoziţia Asocierii toate resursele şi calificările necesare, cerute de către conducerea 
Asocierii.  

 
1.4. Participaţiunile părţilor în Asociere sunt după cum urmează: 

 
- DEGR       50% (cincizeci) 
- Utilizator                                         50% (cincizeci) 

 
1.5. Cu excepţia cazurilor în care Părţile convin altfel, în cazul anumitor proceduri de achiziţii 

sectoriale, toate drepturile, interesele, şi obligaţiile rezultate din Operaţiune  şi/sau din 
Asociere vor fi împărţite şi suportate în mod egal de către cele 2 (două) părţi în conformitate 
cu participarea lor la Asociere, astfel cum au fost menţionate mai sus.  

 
 
Articolul 2: Obligaţiile Părţilor 
 
2.1 Părţile vor executa împreună şi separat totalitatea operaţiunilor, actelor şi faptelor necesare în 

vederea organizării în mod colectiv a procedurilor de achiziţie publică a bunurilor, 
serviciilor, activelor şi/sau lucrărilor; după care, fiecare dintre contractele de achiziţie publică 
vor fi încheiate de respectiva Parte interesată, în funcţie de necesităţile acesteia în ceea ce 
priveşte fiecare procedură de achiziţie publică, în vederea îndeplinirii  Operaţiunii. 

 
2.2 Fără a prejudicia drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre Părţile stipulate în prezentul 

contract, în cazul neîndeplinirii de către una dintre Părţi a obligatiilor, Partea în culpă se 
obligă să despăgubească cealaltă Parte pentru orice daune, pierderi, costuri sau cheltuieli 
suportate şi rezultate din această neîndeplinire.  

 
2.3 Fiecare dintre Părţi va suporta cheltuielile legate de publicarea anunţurilor de participare, 

întocmirea documentaţiei în vederea participării la procedurile de achiziţii şi costurile 
evaluărilor comisiilor de licitaţie, proporţional cantităţile sau volumele respectivei achiziţii 
de servicii, bunuri sau lucrări, în funcţie de necesităţile fiecăreia dintre Părţi. 

 
2.4 Pentru îndeplinirea acestor obligaţii în numele prezentului contract, fiecare dintre Părţi se 

obligă să acţioneze cu bună credinţă în vederea protejării intereselor Asocierii. 
Fiecare Parte se obligă să nu acţioneze pe cont propriu sau împreună cu terţe părţi astfel încât 
să prejudicieze interesele Asocierii sau îndeplinirea în bune condiţii a prezentului Contract.  

 
 
 
 
Articolul 3. Conducerea Asocierii  
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3.1 Părţile au convenit ca Asocierea să fie condusă de “DEGR”, pe toată durata Contractului de 
asociere.  

 
 
 

Articolul 4: Desfăşurarea „Operaţiunii” 
 
4.1 Departamentul de Achiziţii al DEGR – care se ocupă cu aplicarea şi desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie, va aplica şi derula proceduri de achiziţie şi pentru Asociere. 
 
4.2 Fiecare Parte, ca membră a Asocierii, se obligă să furnizeze Departamentelor de Achiziţii 

ale DEGR informaţiile, documentaţia şi procurile necesare, astfel cum este cerut de 
legislaţia în vigoare privind achiziţiile sectoriale, care să îi permită acestora îndeplinirea 
obligaţiilor, astfel cum au fost menţionate anterior în articolul 4.1. 

 
  
Articolul 5: Material şi personal  
 

Toate materialele, echipamentele şi personalul necesar în vederea îndeplinirii adecvate a 
lucrărilor legate de Operaţiune vor fi puse la dispoziţia Asocierii de către Părţi. 

 
 
Articolul 6: Reprezentant 
 
6.1 Cu excepţia cazurilor în care Părţile convin altfel, în cazul procedurilor de achiziţii 

sectoriale, toate drepturile, interesele, şi obligaţiile rezultate din Operaţiune  şi/sau din 
Asociere vor fi împărţite şi suportate în mod egal de către cele 2 (două) părţi în 
conformitate cu participarea lor la Asociere, astfel cum au fost menţionate la art. 1.4 şi la 
art. 1.5. 

 
6.2 Fiecare Parte, în numele şi pentru Asociere, va fi responsabilă de: 

- Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezentul Contract şi/sau obligaţiilor impuse de  
- Executarea şi aplicarea contractelor de achiziţie publică;  
- Fiecare dintre Părţi va acorda asistenţă Administratorului de Proiect, după cum va fi 
necesar, în vederea controlării şi administrării lucrărilor. 

 
Prezentul contract va intra în vigoare la data semnării de către cele 2 (două) Părţi şi va avea 
valabilitate până la finalizarea procedurilor de achiziție și semnarea contractelor de execuție 
de lucrări cu ofertantul desemnat câștigător.  

 
Articolul 7: Legea aplicabilă – Soluţionarea litigiilor 
 

7.1 Acest contract este guvernat de legea română şi în special de articolul 4 din Legea nr. 
99/2016.  

 
7.2 În cazul oricăror litigii apărute din sau în legătură cu încheierea, executarea sau încetarea 

acestui Contract, acestea vor fi supuse spre soluţionare instanţei judiciare competente. 
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O parte contractanta  nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 
a) de a face cunoscut contractul incheiat intre cele doua parti sau orice prevedere a acestuia unei 

terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului; 
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare 
a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 

Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului 
se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea 
indeplinirii contractului. 

O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii 
referitoare la contract daca: 
    a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta 
parte contractanta; sau 
    b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti 
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau 
    c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 

Fiecare parte a acestui contract va notifica imediat celeilalte parti orice descoperire a 
vreunei dezvaluiri neautorizate de informatie confidentiala. 

 
Acest contract este semnat în 2 (două) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.  
 

Fiecare Parte va primi un exemplar.  Limba contractului este limba  română si va fi folosită în toate 

procedurile în faţa tuturor autorităţilor din România.  

 
Delgaz Grid S.A.,                                                                   
                                                                                             

 
Director  Departament Managementul 
Investitiilor Electricitate                                                                Utilizator,                                 
 
 
Negrutu Dragos-Cristian                             Societatea Nationala de Transport Gaze  
                                                                                                       Naturale  „TRANSGAZ” S.A. 
        
Departament Juridic       Director General, 
 
Daniel-Vasile Dragan            Sterian Ion 
 
 
Sef Serviciu Racordare la Retea Electricitate 
 
Patricia Constantin 
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 Contract de Cofinanţare 
 

 
pentru extinderea reţelei de distribuţie a energiei electrice în vederea alimentării cu energie 

electrică SRMP Balteni, jud. Vaslui 
 

 
încheiat cu nr…………………………. .......... la Delgaz Grid SA 
încheiat cu nr.....................................................la Societatea Nationala de Transport Gaze 

Naturale  „TRANSGAZ” S.A. 
 
 
În temeiul art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor 

pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a 
energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019,  cu modificarile si completarile 
ulterioare,se incheie prezentul contract: 

 
    ART.1  Părțile 
 
 
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale  „TRANSGAZ” S.A. cu sediul în 

Medias, Piata C.I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu, tel./fax: 0269803333,  e-mail: 
cabinet@transgaz.ro, ORC J32/301/2000, C.I.F. RO 13068733 , cont bancar IBAN: 
…….....…….........……. .......................    deschis la Banca 
…………….............................., reprezentata prin Director General Sterian Ion, 
denumită în prezentul document ”Utilizator”  

şi 
 
S.C. DELGAZ GRID S.A. cu sediul în Târgu Mureș, Bd. Pandurilor, nr. 42, CP 540554, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. 
J26/326/2000, C.U.I.: RO 10976687, cont nr. RO25TREZ4765069XXX003127,  
reprezentată legal prin Dl. Cristian Secosan in calitate de Director General si Dna. 
Mihaela Loredana Cazacu în calitate de Director General Adjunct, denumită  
OPERATOR DE DISTRIBUŢIE CONCESIONAR.  

 

ART. 2  Obiectul contractului 
2.1 Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea condițiilor de finanțare a investitiilor 

pentru electrificarea localitatii ori pentru realizarea lucrărilor de extindere a reţelei de 
distribuţie a energiei electrice din UAT COM. Zapodeni, jud. Vaslui respectiv stabilirea 
sumelor şi a calendarului de plată a contribuţiilor de cofinanţare aferente fiecărei părţi, 
stabilirea calendarului de realizare al lucrărilor şi a componenţei comisiei 
comune(anexa 1) de stabilire a contributiilor la cofinantare in corelare cu valoarea 
totala a lucrarilor rezultata din procesul- verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

 
 
2.2 În vederea realizării investiției menționate la Art. 2.1 părţile semnatare ale prezentului 

contract consimt să contribuie la cofinanţarea lucrărilor de extindere a reţelei de 

NR.DMEAS1568/08.08.2023

58845
08 08 2023
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distribuţie a energiei electrice pentru realizarea următoarele capacități de distribuție a 
energiei electrice:  

 
• Lucrări pentru extindere reţea electrică:  

• LEA 20 kV cu conductoare electrice Ol-Al 70/8 mmp -360m 

• PTA 20/0,4 kV 50kVA              -1buc. 

 
 
ART. 3 Valoarea contractului: 
 
3.1 Valoarea estimată a lucrărilor de extindere retea care fac obiectul contractului este de  
227453,87  fără TVA. 
 
ART. 4  Obligaţiile si drepturile partilor:  
 
4.1 OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE CONCESIONAR va participa la această investiţie 

cu suma de 113726,94 lei fără TVA, reprezentând valoarea investiției eficiente, adică 
50,00% din valoarea estimată a lucrărilor (227453,87 fara TVA). 

    
4.2 OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE CONCESIONAR are dreptul : 
a) să folosească reţeaua realizată prin efectul legii; 
b) să dezvolte rețeaua de distribuție; 
c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei; 
d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanţi, cu respectarea prevederilor legale; 
e) să înlocuiască elemente de reţea,  în urma unor necesităţi apărute în scopul 

modernizării, măririi capacităţii rețelei sau ca urmare a creşterii gradului de uzură ori 
deteriorării acesteia. 

 
4.3  OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE CONCESIONAR are următoarele obligaţii: 
a) să finanţeze, la expirarea duratei de viaţă sau în situațiile prevăzute în reglementările în 

vigoare, investiţiile necesare înlocuirii elementelor  rețelei pentru asigurarea 
continuităţii şi calităţii serviciului de distribuţie; 

b) să opereze şi să întreţină rețeaua pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia 
conform normelor în vigoare. 

c) cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, 
operatorul recalculează cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării 
ulterioare a altor utilizatori și returnează coparticipanților la finanțare diferenţa dintre 
cota de cofinanţare care le-a revenit iniţial şi cota de cofinanţare rezultată în urma 
recalculării eficienţei, stabilite conform prevederilor art. 4.6.; 

d) in situația în care, în urma recalculării prevăzute la art.4.3-alin. (c), valoarea eficientă a 
lucrării este de cel putin 80 % din valoarea totală a investiției prevăzută în  procesul 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor, operatorul de distributie concesionar este 
obligat să returneze participanților la cofinanțare, contribuția acestora; 

e) termenul de plată a sumelor de regularizare prevăzute la art.4.3-alin. (c) sau (d), nu poate 
depăși data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, iar nerespectarea 
acestuia conduce la obligația operatorului de a plăti majorări pentru fiecare zi de 
întârziere, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la 
termen a obligațiilor . 
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4.4  UTILIZATORUL are obligaţia de a contribui la cofinanţarea lucrărilor cu suma de 

113726,94 lei fără TVA, reprezentând 50,00 % din valoarea estimată a  lucrărilor 
(227453,87 fara TVA). 

 
 
4.5 Calendarul de plată a contribuţiilor la cofinanţare este următorul : 
a) OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE CONCESIONAR a cuprins partea sa de cofinanțare, 

în valoare de  113726,94 lei fără TVA(extindere retea) în programul de investiții  si 
va fi finalizata in conformitate cu contractul de executie rezultat in urma achizitiei 
publice. 

 
 b) UTILIZATORUL este de acord cu partea lor de cofinanțare, în valoare de 113726,94 

lei fără TVA în baza adresei 7205/46706/2023. 
 
c) Părțile se obligă să achite lucrările executate fiecare în baza situațiilor de lucrări aferente 
 acceptate la plată de către reprezentanții desemnați de către fiecare parte. 
 
4.6 La finalizarea lucrărilor,  comisia prevăzută la Art. 5.6 va stabili contributiile la 

cofinantare in corelare cu valoarea totala a lucrarilor rezultata din procesul-verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor, precum si sumele de regularizare a acestora.  

 În funcție de contribuțiile la finanțare în raport cu valoarea totală a lucrărilor rezultata din 
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, ținând seama de evaluarea 
lucrărilor de investiții din punctul de vedere al eficienței economice lucrările care 
corespund valorii Itotal-Ief fiind finanțate de UTILIZATORI iar valoarea Ief,  Itotal , 
Itotal/2 de către OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR.  

Toate situatiile de lucrari vor fi facturate si decontate in proportie de 50,00% de 
UTILIZATORI cat si de DEGR in proportie de 50,00%. 

   
ART. 5. Realizarea lucrărilor 
5.1  Calendarul de realizare al lucrărilor convenit de către părţi este conform contractului 

executie incheiat in urma procedurii de achizitie publica.  
 
5.2 Achiziția execuției lucrărilor se va face în baza unui contract, încheiat cu respectarea 

cerințelor legislației în vigoare privind achizițiile publice de lucrări, în baza 
Contractului de asociere cu agenți economici atestați ANRE. 

 
5.3 UTILIZATORUL, în calitate de coproprietar, acordă OPERATORULUI DE 

DISTRIBUŢIE CONCESIONAR dreptul de utilizare exclusivă a reţelei electrice din 
momentul punerii în funcţiune a acesteia – fără alte pretenţii patrimoniale sau 
nepatrimoniale ulterioare – şi asigură dreptul de uz şi servitute şi accesul operatorului 
în mod gratuit pe toată durata existenţei şi funcţionării reţelei. Predarea reţelei de 
distribuţie energie electrică în întreţinerea şi exploatarea OPERATORULUI DE 
DISTRIBUŢIE CONCESIONAR se va realiza prin contractul de cofinantare si proces 
verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 
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5.4 În vederea asigurării continuităţii şi a siguranţei în alimentarea cu energie electrică a 
clienţilor, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuţie se realizează prin 
intermediul mijloacelor fixe proprietate a terţilor, se interzice schimbarea destinaţiei 
pentru care aceste mijloace fixe au fost construite. 

 
5.5 Urmărirea execuției lucrărilor va fi asigurată de către personalul specializat al 

OPERATORULUI DE DISTRIBUŢIE CONCESIONAR. 
 
5.6 În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanţate, părţile 

semnatare hotărăsc înfiinţarea unei comisii comune (anexa 1) formate din membri ce 
vor fi desemnați prin decizia fiecărei părți în termen de cel mult 10 zile de la semnarea 
contractului de execuție.  

  
Comisia comuna operator –UTILIZATOR stabilește contribuțiile la cofinanțare în corelare 

cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora, modalitatea și termenul limită 
de plată a sumelor de regularizare, care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în 
funcțiune a rețelei. 

 
În cazul în care sumele de regularizare nu sunt achitate in termenul mentionat anterior, partea 

care le datoreaza are obligația de a plăti majorări de întârziere pentru fiecare zi care 
depășește termenul de 90 de zile de la punerea in functiune a retelei, la nivelul dobânzii 
de întârziere datorate neachitarii la termen a obligațiilor bugetare 

 
5.9  Adresele de corespondenţă declarate de părţi  sunt : 
Pentru SNTGN TRANSGAZ S.A. cu sediul Medias, Piata C.I. Motas, nr. 1, jud. Sibiu, 

tel./fax: 0269803333,  e-mail: cabinet@transgaz.ro ; 
Pentru OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE: Iași, str. Sfântul Petru Movilă, nr. 38, CP 

700014, tel:+40 734 995 745, email: ciprian.tataru@delgaz-grid.ro. 
 

ART. 6 Documentele contractului 
Contractul are la baza urmatoarele documente: 
- cererea UTILIZATORULUI si a documentatiei aferente acesteia; 
- SF  nr. 62/2023 elaborat de  SC Proing Serv SRL; 
- raspunsul catre UTILIZATOR privind rezultatul SF cuprinzand oferta de coparticipare la 

finantare;  
- adresa 7205/46706/2023- accept cofinantare. 
 
 
 ART. 7 Durata contractului 
7.1  Prezentul contract se încheie pe durata derulării tuturor operațiunilor necesare realizării 

obiectivelor menționate la art. 2. Prezentul contract va înceta odată cu punerea în 
funcţiune a reţelei şi încheierea procesului verbal de predare-primire. 

 
 
7.2 În cazul neachitării de către UTILIZATOR a părții sale de cofinanțare în termenul stabilit 

în contractul de execuție, calendarul de realizare a lucrărilor se va decala 
corespunzător întârzierii, întreaga responsabilitate revenind UTILIZATORULUI. 

 

mailto:cabinet@transgaz.ro
mailto:ciprian.tataru@delgaz-grid.ro
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ART. 8 Litigii 
 
8.1 Diferendele de orice fel care pot apărea în derularea contractului se vor rezolva de către 

părţile contractante pe cale amiabilă. 
8.2 În situaţia în care diferendele dintre părţi nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu 

decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, 
interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele 
judecătoreşti competente.     

 
 
ART. 9 Dispoziţii finale 
 
9.1 Modificarea / completarea clauzelor prezentului contract se va face cu acordul ambelor 

părţi contractante, prin acte adiţionale. 
 
 
9.2  Părţile contractante au obligaţia să păstreze confidenţialitatea clauzelor prezentului 

contract. 
O parte contractanta  nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 
a) de a face cunoscut contractul incheiat intre cele doua parti sau orice prevedere a 

acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de 
derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 

Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se 
va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea 
indeplinirii contractului. 

 
 
O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii 

referitoare la contract daca: 
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta 

parte contractanta; sau 
 
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti 

contractante pentru asemenea dezvaluire;  
 
c)  partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 
 
 
Fiecare parte a acestui contract va notifica imediat celeilalte parti orice descoperire a 

vreunei dezvaluiri neautorizate de informatie confidentiala. 
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9.3 Prezentul contract s-a încheiat în data de ………………2023 în două exemplare, câte un 
exemplar pentru fiecare parte. 

 
 
 
                                                          
Delgaz Grid S.A.,                                                                   
                                                                                              
 
Director  Departament Managementul 
Investitiilor Electricitate                 
                                             Utilizator,                                 
 
 
Negrutu Dragos-Cristian                                          Societatea Nationala de Transport  
                                                                                    Gaze Naturale  „TRANSGAZ” S.A. 
 
                                      
Departament Juridic              Director General, 
 
Daniel-Vasile Dragan                 Sterian Ion 
 
 
Sef Serviciu Racordare la Retea Electricitate 
 
Patricia Constantin  
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ANEXA 1 – COMISIA COMUNA intre DEGR si UTILIZATOR privind cota de 
proprietate asupra Mijloacelor Fixe , si-a desfasurat activitatea in data de 
………………, fiind formata din : 

 
DEGR  si UTILIZATOR : 

 
 
CORE ………………………..……. ……………………………….     

Manager Proiect electricitate DMI………………………………………. 

Proiectant PTh…………………………………………………………… 

Reprezentat UTILIZATOR ……………………………………………… 

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe : 

LEA – LES 20kV…………………………………. 

PT-PTA 20/0.4kV………………………………… 

LEA-LES 0.4kV …………………………………… 

 
Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe in procente: 

LEA – LES 20kV………………………………….% 

PT-PTA 20/0.4kV…………………………………% 

LEA-LES 0.4kV……………………………………% 

 
 
 
 
 
 
Toate situatiile de lucrari vor fi facturate si decontate in proportie de 50,00% de 

UTILIZATOR cat si de DEGR in proportie de 50,00%  . 
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Daca sunt mai multe zone/strazi in cadrul aceleasi 

commune/localitati unde se doreste extinderea retelei electrice,va 

informam ca se va realiza un singur Studiu de Fezabilitate cu Devize 

Generale pe fiecare zona/strada. 

Se va realiza o singura adresa/cererea pt documentele depuse pe 

mai multe zone/strazi, iar  documentele comune(ex: PUG/PUZ, acord 

cofinantare UAT si acord amplasare retea pe domeniul public) se depun 

o singura data odata cu cererea de extindere retea. 

Daca UAT /Primaria solicita extinderea retelei electrice pentru 

localitati diferite in cadrul aceleesi comune, atunci documentele se vor 

depune separate, si se va efectua cate un SF pentru fiecare localitate in 

parte. 

 Iluminatul public nu face obiectul acestor extinderi conform 

ord ANRE. 

Cererea autorităţii publice se transmite operatorului de 

distribuţie concesionar însoţită de următoarele documente, si este 

necesar precizare distanta pe care urmeaza a se realiza extinderea 

de retea pentru fiecare zona in parte: 

a) Planul urbanistic general (PUG) în vigoare la data solicitării, 

pentru localitatea unde se propune electrificarea/extinderea reţelei 

electrice de distribuţie, cu prezentarea echipării edilitare existente 

şi a propunerilor de dezvoltare a acesteia, inclusiv a reţelelor 

electrice pentru asigurarea necesarului de consum: piese scrise şi 

piese desenate;  

Autoritatea publică pune copia PUG la dispoziția 

utilizatorului/grupului de utilizatori care solicită operatorului dezvoltarea 

rețelei electrice în vederea racordării;  (conform art 1 pct 13 din ord 

ANRE 159/2020) 

 

b) Planul urbanistic zonal (PUZ) în vigoare la data solicitării 

pentru zona de dezvoltare a unității administrativ teritoriale unde 

se propune extinderea reţelei electrice de distribuţie, cu 

prezentarea echipării edilitare existente şi a propunerilor de 

dezvoltare a acesteia, inclusiv a reţelelor electrice, pentru 

asigurarea necesarului de consum: piese scrise şi piese desenate;  

Autoritatea publică pune copia PUZ la dispoziția 

utilizatorului/grupului de utilizatori care solicită operatorului dezvoltarea 

rețelei electrice în vederea racordării; (conform art 1 pct 13 din ord 

ANRE 159/2020) 

 

PUZ-ul poate fi înlocuit cu un document similar, aprobat printr-o 

hotărâre a consiliului local, cum ar fi planul cadastral cu lotizarea 
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terenurilor aferente noilor locuri de consum vizat de oficiul de 

cadastru şi publicitate imobiliară - OCPI, din care trebuie să rezulte 

informaţiile prevăzute la alin. (1), inclusiv destinaţia terenului din zona 

pentru care se solicită dezvoltarea reţelei, necesare întocmirii studiului de 

fezabilitate.(conform art 1 pct 14 din ord ANRE 159/2020) 

 

În cazul în care cererea se transmite operatorului de distribuţie 

concesionar de către un utilizator/grup de utilizatori, informaţiile 

necesare pentru întocmirea studiului de fezabilitate pe care solicitanţii nu 

le deţin, sunt puse la dispoziţia operatorului de distribuţie la solicitarea 

acestuia, de către autoritatea publică. 

 

c)            actele doveditoare asupra proprietăţii terenului pe care 

urmează să fie amplasate reţelele electrice de distribuţie;( extras al 

inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al priamrie/UAT sau 

extras de carte funciara pentru calea de acces privata insotit de declatiile 

notariale necesare amplasarii retelei electrice pe domeniul privat); 

 

d)            procesele–verbale de trasare (bornare-pentru zona 

studiata) a drumurilor publice şi a celorlalte terenuri pe care vor fi 

amplasate reţelele electrice de distribuţie şi/sau planul de situație scara 

1:2000 cu drumurile publice şi celelalte terenuri pe care vor fi amplasate 

reţelele electrice de distribuţie, vizat de serviciul de cadastru al 

autoritații publice. Pe planul de situație vor fi indicate amplasamentele 

locurilor de consum ale utilizatorilor persoane fizice și juridice care 

au solicitat dezvoltarea reţelei în acea zonă; 

 

e)            autorizaţii de construire sau certificate de urbanism 

pentru construcțiile aferente viitoarelor locuri de consum în zona unde se 

solicită dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie, dacă aceastea au fost 

emise;(daca mai sunt si alti consumatori care solicita racordarea la retea 

energie electrica in zona studiata) 

 

f)             memoriu conţinând gradul de dezvoltare existent și 

perspectiva de dezvoltare pentru zona studiata (2021-2022-2023), 

inclusiv următoarele informaţii: 

i.              numărul de locuri de consum existente, în curs de 

construire sau cu autorizaţii de construire în termen de valabilitate, 

precizând locațiile pentru care sunt deja emise autorizații de construire, 

inclusiv prin marcarea lor pe piesele desenate transmise conform 

precizărilor de la pct.a); 

ii.             numărul final de locuri de consum din zonă; 
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iii.            numărul de utilizatori, alţii decât clienţi finali 

casnici, cu precizarea destinaţiei consumului, dacă este cazul; 

iv.           eşalonarea în timp a numărului de utilizatori 

corespunzător etapelor de finalizare a locuinţelor sau construcţiilor cu 

altă destinaţie; 

v.            date documentate privind puterea totală necesară pe 

etape de dezvoltare a zonei şi puterea finală, atât pentru consumul 

casnic, cât şi pentru consumul noncasnic, dacă autoritatea publică deţine 

aceste date. 

g)            acordul de principiu al utilizatorilor persoane fizice 

şi juridice, care au solicitat dezvoltarea reţelei  în acea zonă, de a 

participa la cofinanțarea lucrărilor, sau mentiunea primariei ca 

participatiunea la cofinantare se face doar din fonduri UAT; 

Utilizatorii care au solicitat racordarea la reţea în zona pentru 

care autoritatea publică a solicitat dezvoltarea reţelei electrice de 

distribuţie și au prezentat acordul de principiu, pot să asigure 

cofinanțarea lucrărilor într-o cotă totală de cel puțin 20 % din valoarea 

care revine în comun autorității publice și utilizatorilor conform 

prevederilor art. 11 alin. (2). 

In cazul in care cererea de dezvoltare a retelei in vederea 

racordarii a fost depusa la Operator de un untilizator/grup de utilizatori, 

diferenta pana la Itotal se suporta de catre acesta/acestia. 

Daca utilizatorii nu convin asupra unei modalitati de stabilire a 

cotelor individuale, contribuția fiecărui utilizator la finanțare se stabilește 

de operatorul de distribuție în funcţie de categoria de consumator, 

proporţional cu puterea maximă simultan absorbită de către acesta. 

Conform art 1, pct 12, lit b din ord ANRE nr 159/2020 pentru 

modificarea ordinului ANRE 36/2019 documentatia trebuie 

completata cu raspunsul autoritatii publice/primarie asupra faptului 

ca poate/nu poate participa la cofinantarea extinderii retelei electrice 

in zona studiata. 

h)            acordul de pricipiu al proprietarilor de teren si 

dreptul de uz si servitute  asupra terenului afectat de realizarea 

lucrarilor(acorduri notariale) daca amplasarea retelelor se face pe 

domeniul privat sau mentiunea primariei ca este de acord cu amplasarea 

retelei electrice pe domeniul public. 

i)   studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii 

pentru care Autoritatea Locala solicita extinderea retelei, 

daca acesta exista. 

 

 

Prevederi legislative: 
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Tinand cont de prevederile de mai sus, va rugam sa aveti 

disponibilitatea de a parcurge impreuna cu DELGAZ GRID SA  pasii 

necesari pentru realizarea lucrarilor in vederea racordarii la reteaua de 

distributie a energie electrica a locuintei  pentru care s-a facut solicitarea 

si pentru a demara eleaborarea studiului de fezabilitate.  

După depunerea cererii şi a documentaţiei complete, menţionate 

la Art. 7 din Metodologie, Delgaz Grid S.A., întocmeşte studiul de 

fezabilitate în vederea determinării eficienţei economice a investiţiei 

necesare pentru electrificarea localităţii sau pentru extinderea reţelei 

electrice de distribuţie solicitate şi  stabileşte soluţia tehnică pentru 

dezvoltarea de reţea în conformitate cu prevederile normelor tehnice în 

vigoare, în baza datelor precizate în documentaţia anexată cererii de către 

autoritatea publică.(solutie tehnica,disponibilitatea/incarcarea posturilor 

de transformare din zona respectiv a retelelor electrice JT/MT aferente ) 

 

Evaluarea lucrărilor de investiţii din punctul de vedere al 

eficienţei economice, se realizează conform prevederilor Art.10 din 

Metodologie, prin analiza următorilor indicatori de performanţă 

financiară stabiliţi prin studiul de fezabilitate: 

    a) valoarea actualizată netă (VAN); 

    b) durata de recuperare a investiţiei (DRI). 

Se consideră eficiente economic lucrările pentru care valorile 

indicatorilor rezultaţi din studiul de fezabilitate îndeplinesc condiţiile: 

    a) VAN >0; 

    b) DRI </= 25 ani. 

 

În situaţia în care lucrările necesare pentru electrificarea 

localităţii/extinderea reţelei electrice de distribuţie sunt eficiente din 

punct de vedere economic conform prevederilor legale, Delgaz 

Grid S.A. va asigura finanţarea investiţiei totale Itotal. 

Metodologia prevede la art. 11: 

 (1)În cazul în care, urmare a analizei indicatorilor de eficienţă 

economică VAN şi DRI, se constată că nu este îndeplinită cel puţin una 

din condiţiile prevăzute la art.10 alin. (3), valoarea investiţiei Ief se 

calculează ca fiind valoarea maximă a investiţiei pentru care sunt 

îndeplinite ambele condiţii prevăzute la art.10 alin. (3).  

 (2)În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuţie 

concesionar are obligaţia, să asigure finanţarea valorii investiţiei, după 

cum urmează: 

a) Itotal în cazul în care Ief este >/= 80% din valoarea Itotal 

a investiției;  
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Directori Generali 
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Anca Liana Evoiu (Adj.) 
Petre Stoian (Adj.) 
Sediul Central: Târgu Mureş 
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Atribut fiscal: RO 
J26/326/08.06.2000 
Banca BRD Târgu Mureş 
IBAN: 
RO11BRDE270SV27540412700 
Capital social subscris 778.208.685 
lei din care 777.168.994,25 lei vărsat 
 

 

 

 

 

 
 

b) Ief în cazul în care Ief se încadrează între 50% și 80% din 

valoarea Itotal a investiției; 

c) Itotal/2  în cazul în care Ief este </ = 50% din valoarea 

Itotal a investiției, în condiţiile participării la cofinantarea lucrarilor cu 

valoarea diferentei pana la Itotal a autoritatii publice si/sau a 

utilizatorului/grup de utilizatori care a solicitat dezvoltarea retelei in 

vederea racordarii. 

După finalizarea studiului de fezabilitate, DEGR  va transmite 

Autorităţii Publice si/sau Utilizator/Grup de Utilizatori care a solicitat 

electrificarea localităţii sau extinderea reţelei electrice de distribuţie, o 

notificare conţinând: 

✓ rezultatele studiului de fezabilitate, respectiv descrierea soluţiei 

tehnice, valoarea obţinută pentru Itotal şi, dacă este cazul, valoarea 

Ief; 

✓ calendarul orientativ pentru realizarea lucrării; 

✓ propunerea de a participa, în conformitate cu prevederile Legii, la 

finanţarea lucrărilor respective . 

 

Precizarile privind modul de cofinantare a persoanelor fizice sau 

juridice sunt facute la Art 7 lit g si Art 12 din Metodologia pentru 

evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru  electrificarea 

localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei 

electrice. 

Atragem atentia, ca un eventul refuz din partea dumneavoastra de 

a demara procedura pentru realizarea lucrarilor de dezvoltare si/sau 

extinderi a retelelor electrice, ar conduce la ingradirea dreptului conferit 

de Legea consumatorilor, privind accesul la  reteaua electrica de 

distributie si in general la utilitatile publice, cu consecinte negative 

asupra beneficiarilor, care intr-o astfel de situatie v-ar  face direct 

raspunzatori. 

 

Vă asigurăm de întreaga noastră considerație și disponibilitate 

pentru o colaborare cât mai bună. Pentru informaţii suplimentare, vă 

rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi . 

   

 

Coordonator Echipa Acces Retea Electricitate Vaslui,       Manager Racordare, 

 Constantin ROTARIU               Vasile Babusanu 

















 

 

DEPARTAMENTUL STRATEGIE ŞI MANAGEMENT CORPORATIV 

DIRECŢIA STRATEGIE BUGETARĂ 

    

RAPORT nr. 6487 din 09.08.2023 

           -Actualizat în data de 05.09.2023- 

 

Denumire program Programul  dezvoltare investiții 2023 

Poziție program aprobat  Poziţia  

Poziție Program MAIS Anexa 17 – Lucrări Acces SNT Pozitia B.4 

Valoare bugetată  2023 (lei) 0,00 

Valoare bugetată  2024 (lei) 1.979.544,00 

Valoare referat (lei) 113.726,94 

Rest buget 2023 + 2024 (lei) 1.865.817,06 

Obiectul Contractului 

Referat de necesitate DMEAS nr. 64396/01.09.2023 privind demararea 

achiziției pentru lucrările de racordare la rețeaua publică de alimentare cu 

energie electrică a obiectivului SRMP BĂLTENI / ET BRĂILA, în conformitate 

cu Ordinul ANRE nr.36/2019, modificat ulterior prin Ordinul ANRE 

nr.159/02.09.2020 – „Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a 

investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de 

distribuție a energiei electrice”. 

Observații Referat de necesitate DMEAS nr. 58953/09.08.2023 

Notă: Valorile prezentate sunt fără TVA. 

 

                       DIRECŢIA STRATEGIE BUGETARĂ 

               DIRECTOR NICULESCU OANA  
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